

Smlouva o dílo 06/2024

Město Švihov

se sídlem Nám.E.Beneše 38, 340 12 Švihov

IČO: 00256153

DIČ: CZ00256153

za niž jedná: PaedDr. Václav Petrus, starosta

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

Firma: Silnice Klatovy a.s.

Sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

IČO 45357307, DIČ CZ45357307

zastoupená: Ing. Janem Švecem, technicko-obchodním ředitelem

(oprávněným na základě plné moci)

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - 3738692/0800

Raiffeisenbank a.s. - 1063004492/5500

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo „**Švihov – zpevnění dvora Štářovny**“ (dále jen „Dílo“), dle nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy dokončit Dílo bez vad a nedodělků nejpozději do **2. 4. 2024**.

III.
Cena Díla a způsob úhrady

	cena v Kč bez DPH	DPH 21% v Kč	cena v Kč vč. DPH
Cena za dílo	782 150,00 Kč	164 251,50 Kč	946 401,50 Kč

1. Cena bude uhrazena na účet Zhotovitele, který je uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě faktury vystavené Zhotovitelem po předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.
2. Smluvní splatnost faktury bude 15 kalendářních dnů po doručení platebních dokladů Objednateli. Objednatel neposkytuje zálohovou platbu.
3. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.
4. Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 1 tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny, pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení Díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.
5. Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce, případně ji objednatel započte proti faktuře zhotovitele.
6. Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení Díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,1 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.
7. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je Objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu (§ 2622 odst. 3 NOZ).

IV.
Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel vyzve Objednatele k předání staveniště nejdéle 5 kalendářních dnů před převzetím staveniště. O převzetí staveniště bude sepsán zápis.
2. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu Díla kontrolovat, zda je prováděno v souladu s touto Smlouvou.
3. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost k provedení Díla, a to ve lhůtě, již mu Zhotovitel určí.
4. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla všechny právní předpisy týkající se předmětné činnosti.

V.

Předání a převzetí Díla

1. K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení. Předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami písemně potvrzeno.
2. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI.

Záruční doba

1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel záruční dobu v délce **60 měsíců**.
2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.
3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
4. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Ve Švihově dne 22. 2. 2024



Objednatel

PaedDr. Václav Petrus, starosta



Příloha: Nabídkový rozpočet

V Klatovech dne 22.02.2024



Zhotovitel

Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel
(oprávněn na základě plné moci)

Silnice Klatovy a.s.

Vídeňská 190, 339 01 Klatovy

zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, vložka 221

IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0624
Stavba: ŠVIHOV SBĚRNÝ DVŮR

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Švihov

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

Projektant:
MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

Zpracovatel:
Žižkovský Petr

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.02.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			782 150,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	782 150,00	164 251,50
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			946 401,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:0624

Místo:

Zadavatel:Město Švihov

Uchazeč:Silnice Klatovy a.s.

Datum:

Projektant:MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

Zpracovatel:Žižkovský Petr

Stavba:ŠVIHOV SBĚRNÝ DVŮR

16.02.2024

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		782 150,00	946 401,50
SO 101	KOMUNIKACE	782 150,00	946 401,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠVIHOV SBĚRNÝ DVŮR

Objekt:

SO 101 - KOMUNIKACE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16.02.2024

Zadavatel:

Město Švihov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

IČ:

DIČ:

45357307

CZ45357307

Projektant:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Žižkovský Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		782 150,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	782 150,00	21,00%	164 251,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	946 401,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠVIHOV SBĚRNÝ DVŮR

Objekt:

SO 101 - KOMUNIKACE

Místo:

Datum: 16.02.2024

Zadavatel:

Město Švihov

Projektant:

MACÁN PROJEKCE

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

Žižkovský Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

782 150,00

HSV - Práce a dodávky HSV

777 230,00

1 - Zemní práce	173 030,20
5 - Komunikace pozemní	473 495,00
8 - Trubní vedení	50 282,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	64 536,00
997 - Přesun sutě	4 288,50
998 - Přesun hmot	11 598,30
PSV - Práce a dodávky PSV	4 920,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 920,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŠVIHOV SBĚRNÝ DVŮR

Objekt:

SO 101 - KOMUNIKACE

Místo:

Datum: 16.02.2024

Zadavatel:

Město Švihov

Projektant:

MACÁN PROJEKCE

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

Žižkovský Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

782 150,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

777 230,00

D 1

Zemní práce

173 030,20

1	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	70,000	22,00	1 540,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

VV

70

70,000

VV

Součet

70,000

2	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	50,000	108,00	5 400,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

VV

41+2+7

50,000

VV

Součet

50,000

3	K	002R	Bourání uliční vpusti	ks	1,000	470,00	470,00	
---	---	------	-----------------------	----	-------	--------	--------	--

4	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	267,150	80,00	21 372,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

VV

kommunikace

237,900

VV

610*0,39

VV

okapový chodník

29,250

VV

75*0,39

VV

Součet

267,150

5	K	132151103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	9,000	262,00	2 358,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

VV

UV

3,000

VV

3*1

VV

přípojky UV

6,000

VV

3*1*2

VV

Součet

9,000

6	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech	m3	276,150	464,00	128 133,60	
---	---	------------	--	----	---------	--------	------------	--

VV

odkop

267,150

VV

hloub

9,000

VV

Součet

276,150

7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,800	145,00	1 131,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

P

Poznámka k položce:

VV

zásyp přípojek UV a kolem UV

VV

UV

2,100

VV

3*0,7

VV

přípojky UV

5,700

VV

3*1*1,9

VV

Součet

7,800

8	M	58344171	Štěrkodrt' frakce 0/32	t	14,040	265,00	3 720,60	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

VV

zásyp*1,6

14,040

9	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	685,000	13,00	8 905,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

VV

kommunikace

610,000

VV

610

VV

okapový chodník

75,000

VV

75

VV

Součet

685,000

D 5

Komunikace pozemní

473 495,00

10	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm	m2	685,000	97,00	66 445,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:

VV

1. konstrukční vrstva

VV

kommunikace

610,000

VV

610

VV

okapový chodník

75,000

VV

Součet

685,000

11	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm	m2	685,000	97,00	66 445,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:

VV

2. konstrukční vrstva

VV

kommunikace

610,000

VV

610

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		okapový chodník					
	VV		75		75,000			
	VV		Součet		685,000			
12	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	610,000	240,00	146 400,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		kommunikace					
	VV		610		610,000			
	VV		Součet		610,000			
13	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	610,000	13,00	7 930,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		kommunikace					
	VV		610		610,000			
	VV		Součet		610,000			
14	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	610,000	230,00	140 300,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		kommunikace					
	VV		610		610,000			
	VV		Součet		610,000			
15	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	61,000	318,00	19 398,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		okapový chodník dlažba 6 cm					
	VV		75-14		61,000			
	VV		Součet		61,000			
16	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	62,220	270,00	16 799,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		okapový chodník dlažba 6 cm					
	VV		(75-14)*1,02		62,220			
	VV		Součet		62,220			
17	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	14,000	321,00	4 494,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		okapový chodník dlažba 8 cm (vjezdů)					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
18	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	14,280	370,00	5 283,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		okapový chodník dlažba 8 cm (vjezdů)					
	VV		14*1,02		14,280			
	VV		Součet		14,280			
D 8 Trubní vedení							50 282,00	
19	K	001R	Napojení na přípojky UV na stávající kanalizaci	ks	2,000	2 290,00	4 580,00	
20	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	3,000	41,00	123,00	CS ÚRS 2024 01
21	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	3,000	406,00	1 218,00	CS ÚRS 2024 01
22	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	9,000	90,00	810,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		3 kolena / 1 UV					
	VV		3*3		9,000			
	VV		Součet		9,000			
23	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	9,000	116,00	1 044,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		3 kolena / 1 UV					
	VV		3*3		9,000			
	VV		Součet		9,000			
24	K	895941302	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm	kus	3,000	1 490,00	4 470,00	CS ÚRS 2023 01
25	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	3,000	325,00	975,00	CS ÚRS 2023 01
26	K	895941313	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm	kus	3,000	737,00	2 211,00	CS ÚRS 2023 01
27	M	59224485	vpust' uliční DN 450 skruž horní betonová 450/295x50mm	kus	3,000	366,00	1 098,00	CS ÚRS 2023 01
28	K	895941332	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	3,000	737,00	2 211,00	CS ÚRS 2023 01
29	M	59224493	vpust' uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC	kus	3,000	1 856,00	5 568,00	CS ÚRS 2023 01
30	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	707,00	2 121,00	CS ÚRS 2023 01
31	M	59223260	mříž vtoková litinová k uliční vpusti G250/D400 500x500mm	kus	3,000	3 364,00	10 092,00	CS ÚRS 2023 01
32	M	KSI.UA4	Betonová uliční vpust', koš kalový, A4 vysoký v.600 pro 500x500	kus	3,000	812,00	2 436,00	
33	M	KSI.BUP10A	Betonová uliční vpust', vyrovnávací prstenec, 10A pod mříže 500x500	kus	3,000	185,00	555,00	
34	K	899432111R	Výšková úprava dešťových svodů (gajgrů) do 200 mm	kus	5,000	1 248,00	6 240,00	
35	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 01
36	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 01
37	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	1,000	930,00	930,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				64 536,00	
38	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	119,000	372,00	44 268,00	CS ÚRS 2024 01
	W		50+69		119,000			
	W		Součet		119,000			
39	M	59217032	obrubník silniční betonový 1000x150x150mm	m	119,000	164,00	19 516,00	CS ÚRS 2024 01
	W		50+69		119,000			
	W		Součet		119,000			
40	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	4,000	86,00	344,00	
41	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prožezání spáry	m	4,000	102,00	408,00	CS ÚRS 2023 01
D 997			Přesun sutě				4 288,50	
42	K	997211511R	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech	t	47,650	90,00	4 288,50	
D 998			Přesun hmot				11 598,30	
43	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	62,023	187,00	11 598,30	CS ÚRS 2024 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				4 920,00	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 920,00	
44	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	60,000	40,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 02
	W		(89+51)*0,5		60,000			
	W		Součet		60,000			
45	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	72,000	35,00	2 520,00	CS ÚRS 2023 02
	W		60*1,2		72,000			
	W		Součet		72,000			

PLNÁ MOC

Obchodní společnost Silnice Klatovy a.s., IČ 45357307, se sídlem Videňská 190, Klatovy I, 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost“) zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje pana Ing. Jana Švece, narozeného dne 26. 6. 1982, bytem: Klatovy III, Tolstého 720 (dále jen „zmocněnec“)

k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s výkonem činnosti technicko-obchodního ředitele.

1. Zmocněnec je na základě této plné moci zejména oprávněn zastupovat společnost při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
2. Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn zastupovat společnost při jednáních s příslušnými úřady a orgány státní správy a orgány samosprávy (zejména s celními úřady, finančním úřadem, katastrálním úřadem, orgány zabývajícími se ochranou životního prostředí (např. ČIŽP), certifikačními orgány, Českou obchodní inspekcí a Českým báňským úřadem) a dalšími obchodními partnery společnosti.
3. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn zabezpečovat a koordinovat prodej asfaltových směsí, betonových směsí a kameniva externím odběratelům a jednat s nimi o prodejních cenách a uzavírat (resp. podepisovat) s nimi kupní smlouvy.
4. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s výrobcí stavebních strojů a zařízení, připravovat podklady pro nákup a podepisovat smlouvy o dodání strojů a zařízení (či jejich náhradních dílů), a to až do výše 1.000.000,- Kč bez DPH.
5. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s dodavateli vstupních surovin (zejména kameniva, asfaltu, cementu, vápence, nafty, topného oleje, LPG, elektrické energie a zemního plynu), uzavírat a podepisovat smlouvy o dodávkách jednotlivých komodit pro obalovny Svrčovec a Dobřín.

Zmocněnec je na základě bodu 1. této plné moci zejména oprávněn podepsat za společnost nabídky v rámci zadávacích a výběrových řízení, včetně návrhu smlouvy přiloženého v těchto nabídkách a všech dalších dokumentů tvořících součást těchto nabídek nebo s nimi souvisejících, dále pak za společnost podat nabídky prostřednictvím elektronických nástrojů zadavatelů a následně se zadavateli jménem výše uvedené společnosti elektronicky komunikovat.

Zmocněnec je na základě bodu 1. a 2. této plné moci také oprávněn podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námítky, jakož se i vzdávat práva na odvolání. Zároveň je oprávněn písemně objasňovat či doplňovat nabídky podané společností v rámci zadávacích a výběrových řízení na základě žádosti zadavatelů či písemně zdůvodňovat mimořádně nízké nabídkové ceny. Tato plná moc se tedy vztahuje také na podepsání dokumentů v souvislosti s případným podáním námitek či jiných opravných prostředků v rámci zadávacích řízení, včetně případného vzdání se práva podání námitek.

Zmocněnec je oprávněn (zejména v souvislosti s výsledkem zadávacích a výběrových řízení) uzavírat za společnost všechny smlouvy se zadavateli, resp. objednateli, (např. smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách apod.), a dále je oprávněn uzavírat za společnost všechny smlouvy s případnými dodavateli stavebních prací či dodávek a služeb (tj. poddodavateli). Zároveň je oprávněn k zastupování společnosti při ostatních souvisejících činnostech a k podepisování souvisejících dokumentů (např. objednávek, zápisů apod.).

Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn podepisovat prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech a CE štítky. Dále zodpovídá za zpracování ceníků (vnitroceny, prodejní ceny) příslušných výrobků a výkonů a podepisuje je.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to od 11.12.2023 do 31.12.2024.

V Klatovech, dne 08.12.2023



Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti Silnice Klatovy a.s.

Jako výše uvedený zmocněnec tuto plnou moc přijímám.

Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel
Silnice Klatovy a.s.



Klatovy a.s.
SO. 339 01 Klatovy
- Krajský soud Plzeň
II, vložka 221
DIČ. CZ45357307

Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 113YICT7 tuto listinu
předě mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba,
jejíž totožnost byla prokázána:
Ladislav Kolářský, nar. 18.07.1960, Sluneční 990/8, Lobzy,
31200 Plzeň.
Klatovy, dne 11.12.2023



Hana Voráčková
notářská tajemnice pověřená
JUDr. Vlastimilem Heřmanem
notářem v Klatovech



Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 1141C7TV tuto listinu
předě mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba,
jejíž totožnost byla prokázána:
Jan Švec, nar. 26.06.1982, Tolstého 720, Klatovy III, 33901
Klatovy.
Klatovy, dne 11.12.2023



Hana Voráčková
notářská tajemnice pověřená
JUDr. Vlastimilem Heřmanem
notářem v Klatovech

